Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ust. § 536 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

Rekonstrukcia elektroinitalacie v ZS Fandlyho

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Ing. arch. Igor Hianik, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Ing. arch. Igor Hianik - primator mesta Pezinok
b/ technickych: Ing. Stefan Tan&ar—ref. idrzby majetku mesta
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

Cislo uétu: 6602006001/5600

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Cislo telefonu: 033/6901402

e-mail: stefan.tancar@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Préavna forma:

Statutarny orgéan:

Osoby opravenené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

CLIL
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2.1.

2.2.

2.2.1.

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,Rekon3trukcia elektroin§talacie v ZS Fandlyho
vratane suvisiacich sluzieb v zmysle uverejnenej vyzvy: osadit’ prvky docasného dopravného
znacenia schvaleného dopravnym inzinierom.

Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej cenovej ponuky a uverejnenej vyzvy.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné a stihlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

CL IIL
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zéapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia si nové, prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom azarovein poziadavkam uvedenych vo vykaze
vymer.
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom urc¢il objednavatel’ stavebného dozora Ing.
Lubicu Mezeiovu. Technicky dozor bude vykonévat’ Ing. Peter Zvonar.
Zhotovitel’ uré¢il pracovnika — stavbyvediceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediuceho bude vykonavat

CLIV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona ¢.
18/1996 o0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH ..., EUR
(SIOVOM.....oiiiiiii e )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny
v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozeného rozpoctu, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujice materialové
vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz a likvidaciu, uloZenie odpadu,
vytycenie vSetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovl
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a dalSie suvisiace
prace, ktoré¢ budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu
ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za i¢elom odovzdania do uZivania.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skutocnosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ind preukazatelna skuto¢nost’ (vysSia moc) neovplyvnitelnd ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebuda zrealizované na zaklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemézu byt’ pre realizaciu diela pouzité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit’
objednavatel’a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt’ vopred odsuhlasené
objednavatelom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L tejto zmluvy. Zhotovitel’
vyhotovi supis prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky
dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatel poZiadavka na iné alebo pripadne d’alSie
prace, ktoré nie su predmetom zmluvy, tieto budi rieSené osobitne.

Za tymto ucelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu S rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo:
»RekonsStrukcia elektroinstalacie v ZS Fandlyho

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska: do 7 pracovnych dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 3 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zacatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom astavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a Vv stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 8 tyZdriov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢. 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zaviazné je zacatie
stavby, ukoncenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tusekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitelom pocas realizécie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatel'om zapisom v stavebnom denniku.
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Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
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5.6.

5.7.

5.8.

6.1.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

V pripade nepredvidatePnych skuto¢nosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude moZné
aktivity zacat’ realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato
skuto¢nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade méze byt’ trvanie
zmluvy na poskytnutie predmetu zakazKy predizené o nevyhnutne potrebny ¢&as, resp.
0 presny pocet dni o kol’ko bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel’a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel
stavhy.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

Cl VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit’ supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle rozpoctu a
predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatel'om na preverenie v lehote 3 pracovnych dni.
Tieto doklady st neoddelitel'nou st¢ast'ou faktiry.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zaklade supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit fakturu za vykonané prace aten je
povinny tito faktaru dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo posStou na
adresu uvedenu v ¢l. L.

Stpis prac moze obsahovat’ len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Fakttira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zék. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
Vv platnom zneni a v §3a o0ds. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,Rekonstrukcia elektroinstalacie
v Z8 Fandlyho &islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat, meno osoby,
ktora vystavila faktiuru, peCiatka a podpis opravnenej osoby, a bude predkladana v dvoch
vyhotoveniach. Neoddelite'nou sucast'ou faktir bude odsuhlaseny stpis vykonanych prac
a_kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace vyGcétovat overitelnym
sposobom. Faktiry budi zostavené prehladne na zéklade supisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym dozorom objednavatela a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v stlade s vykazom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoc¢ne zrealizované a pisomné odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Ak faktura nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktiru. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktury odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat' 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za i¢elom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny diela.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na Ciastka 10 % uvolnena objednavatelom v konecnej faktire. V opa¢nom pripade takto
zadrzanu finanént Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazatelného (obojstranne
podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 prevzati diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednévatel'om.

Cl. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
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7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.
7.1.17.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizacii. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.
Najneskdr ku dnu odovzdania staveniska objednavatel’ urCi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmliv so spravcami médii.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi a
vybuduje zhotovitel na vlastné naklady amusia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitela.
Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vsetkym existujucim podmienkam amusi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpe¢nom stave.
Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane udrzby,
oprav a demontéaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu vSetkym poddodéavatel'om a to
maximalne za sadzbu uvedent v ponuke.
Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpe¢nostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel' vykona vsetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.
Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita napravu.
Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpeCnosti a podrobit’ sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prefiho z platnych zakonov a predpisov.
Zhotovitel musi udrZiavat’ na stavenisku ¢&istotu a poriadok aneznedistovat® okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad mdze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
sam zabezpeCit udrzanie poriadku a Cistoty anédklady spolu s obstardvacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitela.
Stavebnymi pracami nesmi byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inZzinierskych sieti.
Zhotovitel’ musi vykonat’ strdzenie staveniska na svoje naklady.
Zhotovitel’ musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku
a no¢ného kl'udu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav
zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ vSetkym bezpecnostnym poziadavkam.
Po ukonCeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vy¢istenie a napravu pripadnych $kod spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ je sdm uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strdZenie a udrziavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky uréené a potrebné k realizacii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poskodenim akradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit stavenisko v sulade s POV, ak bude sucast’ou PD.
Zhotovitel' ku diu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dna zacatia stavebnych prac
predlozi objednavatelovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’

- evidenéné ¢isla vozidiel stavby, ktory sa budi pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO Vv rozsahu prac, ktoré sa budd na

stavbe vykonavat’
- odbornu sposobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej sposobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realiza¢nt projektovia dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a K zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
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7.24.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skutocnost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zdkonnika za ucasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory doruéi alebo zasle e-mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najma vSak v sulade s § 46 pism. d) zédkona €.
50/1976 Zb. 0uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajtice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizované¢ho diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanti hodinu a deii
kontroly zakryvania vybudovanych cCasti diela. Objednavatel’ a zhotovitel’ potvrdia kontrolu
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit' na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tito nevhodnost’ zisti pri vynalozeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrhnut’ objednavatel’'ovi zmenu diela.

V pripade nepredvidatelnych skutocnosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutoCnost’ zapisana
v stavebnom denniku a len vtakomto pripade mdze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zikazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kol’ko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budi tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stilade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané $kolenia a skuSky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.
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7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

8.1.

8.2.

Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel'a predlozit’ doklady o ndkupe materialov
z dovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v ¢l. IV.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Ak zhotovitel’ porusi zadvdzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znaSa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat' pred zaatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyvedtci dodavatel’a. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt’ vopred iniciovana zmena tej
casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimalne jeden aZ tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatel'om
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prislusSnym ¢islom
zmeny.

Objednavatel’ pozaduje, aby Zhotovitel najneskér do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu tdajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zdkona o verejnom obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a
estného vyhlasenia, Ze kazdy navrhnuty subdodévatel’ spifia alebo najneskor v ase plnenia
bude spiiat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, pri¢om pri
vybere subdodavatela musi Zhotovitel' postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Kazdéa zmluva o subdodavke musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s predchadzajticim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe buduceho subdodavatela a cestné vyhlasenie podl'a
bodu 1.1 tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodéavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dina
obdrzania ziadosti o schvalenie, ma sa za to, ze Objednavatel neméa vyhrady k vyberu
subdodavatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodédvatemi prislusné
zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatel’a uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpovedad za
odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Cl. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zdpisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace*.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, Ze stavba alebo jej Cast’ je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.
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8.3.

8.4.

9.1

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.2.

9.3.

9.4

9.4.1.
94.2.

94.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Objednavatel' preberie dielo len vtom pripade, ak dielo neméa vady braniace uzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo md nezdvazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nédkladov objednavatel’ dielo mdze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom uréena financnd Ciastka zceny diela. Takto mé& prdvo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejsich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za o sa povazuju tieto skutocnosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavazky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstapenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.
Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ kone¢nou
fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti dannového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania
konec¢nej faktiry objednavatelom.

ClL X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukoncenim diela, je povinny zaplatit zmluvna
pokutu za omeskanie vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deii omeskania az do
ukoncenia diela. Objednavatel ma taktiez narok na uhradu Skody, ktora mu vznikla
v doésledku porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dovodu odstiipenia
zhotovitela od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroveii ma objednévatel pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade sposobenia $kody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’ vsetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI., ma zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny za kazdy dent omeskania.
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10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla bodu
7.1.14. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej
ceny za kazdy denn omeskania.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. zak. alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich
0sdb.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrdni zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel’ preberd zavidzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven
doporucenou listovou zasielkou. Objednavatel’ zvola reklamaéné konanie, na ktorom sa
rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob a termin reklamacie pisomne.
Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraniovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamécie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom case,
ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, mdze objednavatel’ pozadovat
znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel’ nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a, aby zac¢al s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
dina dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vad, objednévatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktiry.

CL XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy abude znéSat’ vSetky
naklady v plnej vyske.

CL. XIIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnii zodpovednost’.
Vlastnictvo  krealizovanému  dielu  prechddza protokolarnym odovzdani diela
objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podrla § 17 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Slovenského turadu bezpecnosti prace a Slovenského banského turadu ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:

1. zmluva o dielo

2. sttazena ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vseobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skuSobné postupy a O pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdéd, méze si kazdd strana dat vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo $tdtom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok st zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR ato vslovenskom jazyku. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

ClL XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zdkonnika.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Povinnostou zhotovitel'a je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu st¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a

nimi poverené osoby,

b)  organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

c) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.
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16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajticej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tiato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuji.

16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobtda platnost’ dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47
a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len “zakon o VO”).

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy =zhotovitel bezodkladne — najneskor do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. NedeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
&. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie

V Pezinku, dfia Vo , diia

Objednavatel’ Zhotovitel”:

Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primator mesta Pezinok

. Rekonstrukcia elektroinstalicie v ZS Findlyho “
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