
Odberateľ: Mesto Pezinok Spracoval:

Projektant: Ing. M. Varga, Ing. S. Majerčák JKSO : 

Dodávateľ: Dátum:

Stavba : Stavebná úprava pre zriadenie bezbariérového priechodu pre invalidných občanov

Objekt : Na Mierovej ulici v Pezinku

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 11120-1101   Odstránenie krovín s koreňmi 2,000 m2 0,00

2 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 

mm, do 200 m2

33,000 m2 0,00

"existujúca časť vozovky :"   7,0 =   7,000

"existujúci chodník :"           26,0 =   26,000

3 221 11310-7131   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 

mm, do 200 m2

26,000 m2 0,00

"existujúci chodník :"   26,0 =   26,000

4 221 11310-7141   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 

200 m2

26,000 m2 0,00

"existujúci chodník :"   26,0 =   26,000

5 221 11310-7144   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 150-200 mm, do 

200 m2

7,000 m2 0,00

"existujúca časť vozovky :"   7,0 =   7,000

6 272 11320-2111   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 12,000 m 0,00

7 001 12000-1101   Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 6,000 m3 0,00

8 001 12220-1101   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 6,000 m3 0,00

9 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 4,000 m3 0,00

10 253 16610-5111   Prehodenie výkopku horn. 1-4 2,000 m3 0,00

11 001 17410-1001   Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 

100 m3

2,000 m3 0,00

"spätný zásyp :"   2,0 =   2,000

12 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 7,000 m2 0,00

13 MAT 005 724000   Zmes trávna parková sídlisková 1,000 kg 0,00

14 001 18120-1102   Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením 27,000 m2 0,00

15 001 18130-1103   Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 7,000 m2 0,00

16 MAT 103 715000   Substrát záhradnícky 1,400 m3 0,00

7,0*0,2 =   1,400

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17 221 45157-7777   Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm "DK fr. 

4-8"

25,000 m2 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

18 221 56485-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm "ŠD" 27,000 m2 0,00

19 272 57311-1112   Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2 "PS-I 

(0,7 kg / m2)"

7,000 m2 0,00

obnova komunikácie

20 272 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 "PS-A" 14,000 m2 0,00

"PS-A 0,2 kg/m2 :"   7,0 =   7,000
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"PS-A 0,5 kg/m2 :"   7,0 =   7,000

obnova komunikácie

21 221 57713-5111   Asfaltový betón ACo - II vrstva obrusná hr. 40 mm, š. do 3 m "ACo 

- II"

7,000 m2 0,00

obnova komunikácie

22 221 57715-5212   Asfaltový betón ACp - II vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m "ACp - 

II"

7,000 m2 0,00

obnova komunikácie

23 221 57717-1225   Betón asfaltový ACI - II š. do 3 m hr. 80 mm "ACI - II podkladná 

vrstva"

7,000 m2 0,00

obnova komunikácie

24 221 59621-1120   Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2 "DL" 25,000 m2 0,00

"chodník :"   25,0 =   25,000

25 MAT 592 451800   Dlažba zámková o hr. 6 cm šedá 25,500 m2 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26 221 91311-       Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia DDZ 1,000 EUR 0,00

27 221 91451-1112   Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým 

základom a pätkou

1,000 kus 0,00

preloženie značky IP4

28 221 91570-1111   Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, 

zebry, šípky, nápisy

45,000 m2 0,00

"V13 :"   45,0 =   45,000

29 221 91570-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú 45,000 m2 0,00

30 221 91631-1123   Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s 

bočnou oporou

11,000 m 0,00

31 MAT 592 174910   Obrubník cestný 100/15/26 so skosením 9,090 kus 0,00

32 MAT 592 1B0110   Obrubník cestný nábehový 100x20x15cm sivý 2,020 kus 0,00

33 221 91786-2111   Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z 

betónu tr. C 12/15

20,000 m 0,00

34 MAT 592 174320   Obrubník chodníkový 100x10x20 20,200 kus 0,00

35 272 91973-5111   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm 8,000 m 0,00

"existujúci chodník :"   8,0 =   8,000

36 272 91973-5113   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 

mm

12,000 m 0,00

"existujúca vozovka :"   12,0 =   12,000

37 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami 1,000 kus 0,00

"preloženie IP4 :"   1,0 =   1,000

38 272 97908-2213   Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 21,290 t 0,00

39 272 97908-2219   Príplatok za každý ďalší 1 km sute 191,610 t 0,00

21,29*9"km" =   191,610

40 272 97908-7212   Nakladanie sute na dopravný prostriedok 21,290 t 0,00

41 272 99511-7110   Betón 17 01 01 (O) 7,590 t 0,00

"podklad :"      5,85 =   5,850

"obrubníky :"   1,74 =   1,740

uskladnenie stavebného odpadu (alt. recyklácia)

42 272 99511-7151   Zemina a kamenivo netriedené s prímesami 14,720 t 0,00

"podklad z kameniva :"   1,68+6,24 =   7,920

"zemina prebytočná :"     4,0*1,7 =   6,800

uskladnenie stavebného odpadu a prebytočného výkopku
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43 272 99511-7171   Bitúmenové zmesi - asfalty do frakcie 30 cm s prímesami 5,698 t 0,00

3,150+2,548 =   5,698

uskladnenie stavebného odpadu (alt. recyklácia)

44 221 99822-3011   Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 53,188 t 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

45 800 00120-       Predpokladané vyvolané investície 1,000 EUR 0,00

odhad - vytýčenie podzemných sietí

OST - vedľajšie rozpočtové náklady  spolu: 0,00 0,00

OSTATNÉ  spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00
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