



TERMÍN ZAČATIA STAVEBNÝCH PRÁČ:
TERMÍN UKONČENIA STAVEBNÝCH PRÁČ:
STAVBYVEDÚCI:
STAVEBNÝ DOZOR INVESTORA:

TEL.:
TEL.:

POČAS VÝSTAVBY BUDE DOPRAVA NA KRÍŽNEJ ULICI ZJEDNOSMERNENÁ V SMERE MALACKÁ CESTA - PÁNSKY CHODNÍK.
2.ETAPA - ROZŠÍRENIE CHODNÍKA

Poznámka :

ZÁBRANY ZA ZNÍŽENEJ VIDITELNOSTI OSVETLIŤ ČERVENÝM SVETLOM! DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ MAŤ REFLEXNÚ ÚPRAVU A NESMÚ BYŤ POUŽITÉ POŠKODENÉ ZNAČKY!
V PRÍPADE, ŽE DÔJDE ČINNOSŤOU ZHOTOVITEĽA K ZNEČISTENIU VOZOVKY, JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ TOTO ZNEČISTENIE IHNED ODSTRÁNIŤ! DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ OSAZENÉ V ZMYSLE VYHL. MV SR Č. 30/2020 Z.z. A STN 01 8020 - DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIACH! VÝKOP RYHY BUDE PO CELEJ DĺŽKE OHRADENÝ FY-ZICKÝMI ZÁBRANAMI!

- 320 NAVRHOVANÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA
- 201 EXISTUJÚCA DOPRAVNÁ ZNAČKA
- VO VÝSTAVBE

ZHOTOVITEĽ	SUBDODÁVATEĽ ČASTI DOKUMENTÁCIE		
			
2M-SK s.r.o. Okružná ulica 477/27 990 01 Veľký Krtíš			
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		ČASŤ DOKUMENTÁCIE	
		OBJEKT/ODDIEL	101-00
VYPRACOVAL Ing. Michal MOJŽIŠ 	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal MOJŽIŠ 	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	
KONTROLOVAL Ing. Daša MOJŽISOVÁ 	OBVOD STAVBY VÚC Bratislavský samosprávny kraj	OKRES STAVBY Pezinok	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE STAVBY Pezinok			
OBJEDNÁVATEĽ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok			
STAVBA DOČASNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÉHO REŽIMU NA KRÍŽNEJ ULICI V PEZINKU		STUPEŇ DRS	FORMÁT 5A4
		DÁTUM 08.2020	Č. ZÁKAZKY 03/2020
OBJEKT/ODDIEL KOMUNIKÁCIA NA KRÍŽNEJ ULICI		MIERKA 1:500	Č. ARCH. 03/2020
		Č. VÝKRESU 8.2	Č. SÚPRAVY
NÁZOV PRÍLOHY SITUÁCIA DOČASNEHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA - 2. ETAPA			