
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 24. 3. 2021

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozšírenie kapacít chodníkov na Mestskom cintoríne 

1 - Chodník

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 24. 3. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    5 - Komunikácie 0,00

    8 - Rúrové vedenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

1 - Chodník
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 24. 3. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

10 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 20,000 0,000

1 K 131211101.S
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 

náradím
m3 20,000 0,000

11 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 170,000 0,000

D 5 Komunikácie 0,000

5 K 564811111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 50 mm
m2 70,000 0,000

4 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 70,000 0,000

6 K 596911142.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm

m2 70,000 0,000

7 M 592460007600.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, 

sivá
m2 71,400 0,000

VV 70*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva 71,400

D 8 Rúrové vedenie 0,000

14 K 899332111.S Výšková úprava šachty do 200 mm znížením poklopu ks 1,000 0,000

15 M 552410002700 Poklop oceľový ľahký 600x600 mm ks 1,000 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

2 K 916561211.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 

bočnou oporou

m 79,000 0,000

3 M 592170002700
Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 500x50x200 

mm, sivá
ks 79,790 0,000

VV 79*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva 79,790

13 K 917831502.S
Osadenie palisád hranatých betónových do betónu 

dĺžky 60 cm - jednotlivo
m 10,000 0,000

17 K 936124122.S
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez 

zabetónovania nôh na pevný podklad
ks 2,000 0,000

18 M 553560001700.S

Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, 

oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z 

borovicového dreva, dĺžky 600 mm

ks 2,000 0,000

12 K 966006031.S Demontáž  palisád  výšky do 1 m m 10,000 0,000

9 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava t 43,123 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

8 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 51,545 0,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000

16 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
eur 1,000 0,000
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