

KRYCI LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|--------|----------------------|
| Názov stavby | „ Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia v areáli amfiteátru v Pezinku“ | JKSO | Cajlanská 7, Pezínok |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Mesto Pezínok | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | B | | C | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|------|------------------------------|-------------------|------|----|------------------------|------------------------------|------|-------------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | |
| Projektant | | | | D | | | | Celkové náklady | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 0,00 |
| Objednávateľ | | | | | | | | 24 | DPI- 20,00 % z 6 095,70 | | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | E | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 26 | Dodávky zadávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | | | 27 | Kízavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | | | 28 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |

ZADANIE

Stavba: „Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia v areáli amfiteátru v Pezinku“

Objednávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|----------|
| 100,0 Výmena stožiarov VO | | | | |
| 101,0 | Volné | Demontáž stožiara, vyhľadanie káblov, príprava pre nový stožiar | | ks 3,00 |
| 102,0 | Zemné práce | výkop jamy | | m3 1,50 |
| 103,0 | Demontáže | Odvoz a likvidácia demontovaných svietidiel | | ks 3,00 |
| 110,0 | Stožiar | kuželový | STK 76/ 60/3, v=6m | ks 3,00 |
| 111,0 | Stožiar | rozvodnica | ROSA T61 | ks 3,00 |
| 112,0 | Kábel | silový | CYKY-J 3x 1,5 mm2 | bm 25,00 |
| 113,0 | Stožiar | výložník | V1T -10-D-75 | ks 3,00 |
| 114,0 | Svietidlo | Philips MALAGA | SGS 101/70W | ks 3,00 |
| 115,0 | Svietelný zdroj | výbojka sodík | 70W E E27 MASTER SON-T PIA PLUS | ks 3,00 |
| 117,0 | Stožiar | betónový základ pre stožiar | | ks 3,00 |
| 120,0 | Kábel | silový | CYKY-J 4x 10,0 mm2 | bm 30,00 |
| 121,0 | Trubka | PVC ohybná | FXP 40 | bm 20,00 |
| 122,0 | Hromozvod | zemniaci vodič | FeZn d=10 - 0,64kg/m | kg 20,00 |
| 123,0 | Hromozvod | svorka | SS | ks 12,00 |
| 200,0 Doplnenie osvetlenia nad vchodom | | | | |
| 201,0 | Svietidlo | so snímačom pohybu | Steinel HS2160 Aktion | ks 1,00 |
| 202,0 | Kábel | silový | CYKY-J 3x 1,5 mm2 | bm 25,00 |
| 203,0 | Lišta | PVC | 24X 22 | bm 20,00 |
| 204,0 | Krabica | inštalačná | A 11 | ks 1,00 |
| 205,0 | Montáže | upravy v objekte pre napojenie | Prepojenie nového svietidla na existujúci rozvod | ks 1,00 |
| 300,0 Doplnenie rozvádzača | | | | |
| 301,0 | Istič | 10 kA | LPN 10B/1 | ks 1,00 |
| 302,0 | Volné | Súmrakový spínač + automatické hodiny + stykač + ovládanie | | kpl 1,00 |
| 303,0 | Kábel | silový | CYKY-J 3x 1,5 mm2 | bm 20,00 |
| 304,0 | Lišta | PVC | 24X 22 | bm 15,00 |
| 350,0 Prerobenie rozvádzača NN RS4.1 | | | | |
| 351,0 | Demontáž | demontáž stávajúcich zariadení - starý rozvádzač | Odpojenie, označenie vývodov | kpl 1,00 |
| 352,0 | Rozvádzač | RH nový | zapustený, rozmer cca 1000x700x200mm | ks 1,00 |
| 353,0 | Montáže | sekacie práce | úprava otvoru pre rozvádzač, komplet | ks 1,00 |
| 400,0 Slaboprúd - Elektronická zabezpečovacia signalizácia | | | | |
| 401,0 | EZS | Doplnenie EZS do miestnosti premietačky | Komplet systém so vzdialenpu správou | kpl 1,00 |
| 402,0 | EZS | Doplnenie EZS do miestnosti premietačky | Nastavenie systému podľa požiadaviek investora | kpl 1,00 |
| 500,0 Ostatné | | | | |
| 501,0 | Montáže | materiál | pomocný materiál (skrutky, pásky, označovače a pod | % 3,00 |
| 502,0 | Montáže | práce | ostatné práce | % 6,00 |
| 503,0 | Volné | Projekcia - skutočné vyhotovenie | 3x paré + CD | ks 1,00 |
| 504,0 | Volné | Revízia - východisková | | ks 1,00 |

Cena CELKOM: