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1. Sprievodna a stiihrnna technicka sprava
1.1 Identifika¢né udaje stavby
Nazov stavby: Klientske centrum MsU Pezinok
Ugel stavby: Modernizacia priestorov na prizemi budovy
Miesto stavby: k.u. Pezinok, Radni¢né nam. 44/7, Pezinok
Cislo parcely: 4663/2
Sislo LV: 4234
Stupeni PD: Projektova dokumentécia pre ohlasenie stavebnych
uprav
Charakter stavby: Modernizacia
Projektant: Mesto Pezinok
Radni¢né nam. 44/7, 902 14 Pezinok
Zodpovedny projektant: Ing. Monika Hletkova
Investor: Mesto Pezinok
Radniéné nam. 44/7, 902 14 Pezinok
Zhotovitel’: dodavatel’sky, podl'a verejného obstaravania
Termin zacatia vystavby: januar 2021
Doba vystavby: 2 mesiace
1.1 Situovanie objektu

Modernizovand je Cast budovy Mestského Uradu v Pezinku. Objekt je vyuzivany ako
administrativna budova mesta Pezinok, vramci ktorej su priestory pre riadenie a spravu
mestského Uradu, mestskej policie, katastralneho a stavebného Gradu. Je zapisany na LV €. 4234,
supisné Cislo 44, lezi na parcele ¢. 4663/2. Modernizovand Cast” objektu na 1.NP je pristupna
hlavnym vchodom do budovy z Radni¢ného namestia a vedl'ajSim vchodom z dvora mestského
uradu. Napojenie na dopravny systém je z miestnych komunikécii na Radni¢nom namesti, kde st
vymedzené i parkovacie a odstavné plochy.

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Predmetom projektu je modernizacia priestorov na prizemi budovy mestského tradu v Pezinku,
za ucelom vybudovania nového klientskeho centra, ktoré by sluZilo na vybavenie vSetkych
Ziadosti na mestskom urade. Budu v lom mat’ zastupenie vSetky oddelenia uradu, takZe obcan
vybavi vSetko na jednom mieste. Vytvorenim jedného klientskeho centra jednak vytvorime
priestranny moderny privetivy priestor, a navySe obmedzime pohyb cudzich osdb po jednotlivych
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oddeleniach. Navrhované klientske centrum sa planuje realizovat’ na prizemi budovy mestského
uradu. Modernizacia je navrhnutd v jestvujicich priestoroch kancelarie prvého kontaktu,
pokladne, vedlajsej kancelarie, kancelarie evidencie obyvatel'stva a matriky s prislusnym
archivom, a d’alej v jednej kancelarii socialneho oddelenia. Projekt pocita s vytvorenim dvoch
open space kancelarii a jednej samostatnej kancelarie, spolu 12 klienskych miest. Open space
kanceldrie budu klimatizované, v zéne na ¢akanie bude umiestneny kiosk na nasmerovanie
Klientov K prislusnému stredisku.

Plocha modernizovanych priestorov klientskeho centra: 192,08 m?( navrhovany stav - miestnosti
1.1,12,13,14,18,19,1.10,1.11,1.12, 1.13).

1.3 PrehPad vychodiskovych podkladov

Pre spracovanie projektu boli pouZité tieto vychodiskové podklady:

e poziadavky investora

e Zameranie dotknutych priestorov

e Dokumentécia zamerania skutkového stavu 08/2007

e Obhliadka rieSenych priestorov

e Normy, predpisy a katalogové listy pouzitych vyrobkov a materialov

14 Vecné a ¢asové vizby na okolitd vystavbu
RieSend modernizacia nema Casové viazby na okoliti zéstavbu. V jestvujicom objekte sa
nachadzaju v sti€asnosti vSetky média, objekt je napojeny na vSetky inzinierske siete z radni¢né¢ho
namestia. Investorom aj majitelom nehnutel'nosti je mesto Pezinok. Cestna komunikacia, z ktorej
je vstup do budovy je zo severovychodnej strany objektu — Radni¢né némestie. Objekt sa
nachadza v mestskej pamiatkovej zone.

1.5 Clenenie stavby na prevadzkové siibory a stavebné objekty
SO-01 Klientske centrum
Navrhovana modernizacia sa tyka jedného objektu — klientskeho centra, ktory je stcastou
prevadzkového suboru Mestského tradu. Celda modernizacia prebehne v jednej etape vystavby.

1.6 PrehPad uZivatel’ov a prevadzkovatel’a
Vlastnikom, uzivatel'om aj prevadzkovatel'om objektu je investor, mesto Pezinok.
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1.7 SkuSobna prevadzka
Neuvazuje sa, pretoze ide o objekt nevyrobného charakteru.

1.8 Charakteristika a technické rieSenie

1.8.1 Architektonicko — dispozi¢né riesenie

Mestsky trad v Pezinku, sidliaci na Radni¢nom nam. ¢.7, v sucasnosti nedisponuje
jednotnym kontaktnym centrom, kde by obcan vybavil vSetku iradnti agendu na jednom mieste
bez nutnosti navstevy referentov v jednotlivych kancelariach. Sucasny priestor nie je
klimatizovany, rovnako nedisponuje elektronickymi prvkami, ktoré by informovali a usmeriovali
klientov, alebo priamo poskytovali aj moZnost’ vybavenia - napr. platobny kiosk. Stucasny priestor
je nevhodny na vykon prace pocas zvySenych teplot.

Navrhované klientske centrum sa planuje realizovat’ na prizemi budovy mestského tradu.
Modernizédcia je navrhnuta v jestvujicich priestoroch kancelarie prvého kontaktu, pokladne,
vedlajsej kancelarie, kancelarie evidencie obyvatel'stva a matriky s prislusnym archivom, a d’alej
V jednej kancelérii socidlneho oddelenia. Stiidia poéita s vytvorenim dvoch open space kancelarii
a jednej samostatnej kancelarie.

Na 12 klientskych miestach budii mat zastipenia jednotlivé referaty mestského uradu
nasledovne:

. podatel'na

. vSeobecné agenda

. majetok, Zivotné prostredie, izemny plan

. vystavba, doprava, stavebny trad

DN D W N =

. $port, kultura, podnikanie
6. evidencia obyvatel'stva
7., 8. pokladna

9., 10. matri¢ny trad

11. overovanie, IOMO

12. socialna starostlivost’

Klientske strediska 1-5 st navrhnuté v hlavnej miestnosti klientskeho centra, ku ktorej
prislucha skryty archiv. Klientske strediska 6-11 s navrhnuté vo vedl'ajSej open space miestnosti,
pricom obe pokladne su stavebne oddelené z bezpecnostnych dovodov. K tejto druhej miestnosti
klientskeho centra rovnako prislucha archiv. Klientske stredisko 12 je navrhnuté v samostatnej
kancelarii pristupnej z hlavnej miestnosti. Klient si pri vstupe vytlaci poradové c&islo pre
jednotlivé strediska a na vystupnej obrazovke bude vyzvany k prislusnému stredisku.

Ako socidlne zariadenia pre klientov budu sluzit’ jestvujice toalety pre muzov (1x zachodova
misa, 1x pisoar, 1x umyvadlo), Zeny (2x zachodova misa, 1x umyvadlo) a toalety pre osoby
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s obmedzenou schopnostou pohybu (1x zdchodova misa, 1x umyvadlo), ktoré sa nachadzaju na
chodbe pri vstupe do klientskeho centra. Rovnako pre zamestnancov budu sluzit' existujiice
toalety pre muzov ( 1x zachodova misa, 1x umyvadlo) a zeny (1x zachodova misa, 1x umyvadlo)
a rovnako budu pre zamestnancov k dispozicii aj toalety pre klientov.

1.8.2 KonStrukéné rieSenie

Modernizovany objekt ma jedno podzemné a4 nadzemné podlazia. Budova mé stenovy
nosny systém. Nosnu konstrukciu stavby tvoria murované obvodové a nosné steny hr. 400 mm
a monolitické Zelezobetonové stropy. Strecha je valbova, s drevenym krovom a s keramickou
streSnou krytinou. Okna v obvodovych stenach su plastové, vnutorné dvere drevené, jestvujice
podlahy st keramické alebo laminatové.

Stavebné prace pozostavaju z buracich prac a novych konstrukcii bez zasahu do nosnej
konstrukcie objektu.
Buracie prace

Buracie prace zahffiaji demontdz nenosnych zasklenych stien a vstavaného nabytku,
vybtranie jestvujucich ocelovych zarubni s dverami na baze dreva, vyburanie jestvujucich
sadrokartonovych a murovanych nenosnych priecok, d’alej vyburanie jestvujicej keramickej
dlazby a soklov, rozobratie laminatovej podlahy a demontaz Casti sadrokartonového kazetového
podhladu, demontaz svietidiel, demontédz jestvujucej slabopridovej a Struktirovanej kabelaze
a jestvujucich klimatiza¢nych jednotiek.

Nové konStrukcie

Nové konstrukcie pozostavaju z vyspravenia podkladu, aplikdcie samonivelizacnej zmesy
apolozenia novej keramickej dlazby asoklov, montaze novych sadrokartonovych priecok
a podhl'adov, doplnenie demontovynych ¢asti podhl'adov, vyspravenia osteni dvernych otvorov a
montaZe oblozkovych zarubni a dveri vratane kovania, d’alej montdZe novych hlinikovych
protipoziarnych vstupnych dveri do klientskeho centra. Cely priestor sa vymal'uje interiérovou
farbou (farebné prevedenie podla poziadaviek investora), bude v fiom osadeny novy nabytok
z laminovanych drevotrieskovych dosiek. Pri vstupe bude osadena informa¢nd nastenka so
vzorovymi Ziadost’ami.

Pred zhotovenim podlahy je potrebné podklad pripravit. V pripade velkych nerovnosti sa
vyénelky zarovnaju kladivom. Nasledne sa z povrchu odstrania necistoty a prach. Podlaha sa
dokladne povysava priemyselnym vysavacom. Pred samotnou aplikidciou samonivelizacnej zmesi
sa podklad napenetruje. Nasledne sa aplikuje samoniveliza¢na podlaha. V d’alSom kroku bude
nasledne kladend gresova retifikovana dlazba formatu 600 x 600 mm x 10 mm, sivd, matna do
flexibilného lepiaceho tmelu.

Sadrokartonové priecky buda hr. 100 mm s ocel'ovou nosnou konstrukciou z CW a UW
profilov a jednovrstvovym oplastenim SDK doskami.
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Podhrl'ad je navrhnuty kazetovy 600 x 600 s SDK doskami s hladkym povrchom (Rigips
casoprano Casoroc) so zavesnou konStrukciou a bielou nosnou konstrukciou podhladu ( profily
Quick Lock T24).

Interiérové dvere a zarubne a zasklena stena s podrobne riesené vo vypise vyrobkov.

1.8.3 Technické zariadenie

Objekt je pripojeny na vSetky média. Modernizacia priestorov je navrhnuta bez zasahu do
rozvodov a zariadeni zdravotechniky a vykurovania. Vykurovacie telesa ostavaju v miestnostiach
bez zmeny. Socialne zariadenia arozvody zdravotechnickych insStalacii rovnako zostavaji
povodné.

V modernizovanych priestoroch bude demontovana pdévodna a namontovana nova
slaboprudova a Struktirovana elektroinsStalacia, budi demontované povodné svietidla a osadené
nové svietidla do podhl'adu, nidzové osvetlenie, priprava pre elektronicky zabezpecovaci systém
a priprava pre kamerovy systém, podrobne PD elektroinstalacia. V ¢akacej zone bude osadeny
kiosk na volI'bu poradového ¢isla s vystupnou LED tabulou a televizor.

Nové chladenie je navrhnuté v dvoch open space priestoroch. V hlavnej miestnosti
klientskeho centra bude chladenie dvomi stropnymi kazetovymi jednotkami, ku ktorym
prislichaji dve vonkajSie jednotky, ktoré budi osadené na juhozapadnej fasidde budovy
orientovanej do dvora. Vo vedlajSom priestore klientskeho centra bude osadend jedna stropna
kazetova jednotka, ku ktorej bude prislichat’ vonkajSia jednotka osadena na severovychodnej
fasade tiez orientovanej do dvora. Jestvujtca klimatiza¢na jednotka bude demontovana.

Cely priestor bude vetrany prirodzene cez okna, socidlne zariadenia majii nitené
odvetravanie ventilatormi.

1.8.4 ProtipoZziarne zabezpe&enie stavby

Stavba bude pocas realizdcie chrdnend proti pripadnému vzniku poZiaru nastennym
poziarnym hydrantom, ktory je osadeny na pravej stene pri vstupe do klientskeho centra.

RieSend cast ma nehorlavi konStrukéni sustavu. VSetky jestvujlice aj navrhnuté
konstrukcie vyhovuju z hl'adiska poziarnej odolnosti. Klientske centrum bude tvorit’ samostatny
poziarny usek S dvoma Unikovymi cestami. Po dokonceni stavby budu v objekte umiestnené 4
kusy 6kg prenosnych praskovych hasiacich pristrojov ABC.

Potreba vody na hasenie poziarov je zabezpeCena nastennym poziarnym hydrantom C 52,
ktory sa nachadza na vstupnej chodbe do klientskeho centra.

Poziarnotechnické zabezpecenie stavby je podrobne rieSené v ¢asti PD Poziarna ochrana.

1.9 Ochrana Zivotného prostredia pocas vystavby
Negativne vplyvy na zivotné prostredie ako praSnost, hluk, vibracie, zneCistenie

7
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komunikacii musia byt pocCas vystavby v o najvysSej miere eliminované. Povinnostou
zhotovitel'a stavby je pouzit' vSetky dostupné technické opatrenia, aby sa minimalizovali
nepriaznivé dosledky stavebnej Cinnosti vzhl'adom na pristupni mieru znecistovania zivotného
prostredia , ktora je uréena platnou legislativou.

1.9.1 Ochrana ovzdusSia

Ovzdusie v budove bude znelistené zvySenou prasnost'ou pocas buracich prac a vystavby
novych konstrukcii. Znizenie prasnosti sa zabezpe¢i oddelenim prestavovanej Casti podlazia
foliou a geotextiliami. Stavebné prace nevyzaduji pouzitie tazkych nakladnych automobilov ani
sa nepredpoklada pouzitie stavebnych strojov so spalovacimi motormi. Pri vystavbe je nutné
reSpektovat’ vSetky podmienky uvedené v platnej legislative.

1.9.2 Ochrana vod a vodnych tokov

Pri vystavbe je nutné vodu chranit’ a hospodarne s iou nakladat’. Je potrebné zabezpecit’,
aby strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych
vod. Voda modze byt znecistend stekajiicimi olejmi a ropnymi latkami, blatom z umyvania kolies,
chemickymi latkami pri oplachovani kolies, vapnom, cementom a pod. Preto je nutné stavebny
odpad riadne triedit’ a Skodlivé obaly skladovat’ v uzatvarate'nych kontajneroch, aby sa do vnutra
nedostala zrazkova voda. Pri vystavbe je nutné reSpektovat’ vSetky podmienky uvedené v platnej
legislative.

1.9.3 Ochrana pred hlukom a vibraciami

Hlavnym zdrojom hluku na stavbe budu drobné stavebné naradie, ktoré moze prekracovat
limitn® hladinu hluku 85dB. Hluk bude vznikat’ najmé pri burani prie¢ok a keramickej dlazby, ale
aj pri zhotovovani lahkych SDK prie¢ok a podhladov. Pre ¢iastoénti eliminaciu hluku bude
modernizovana ¢ast’ podlazia oddelend existujicimi dverami od ostatnej Casti budovy. Dvere sa
demontuju a keramicka dlazba za nimi sa vybura aZ po prevedeni vSetkych ostatnych buracich
prac modernizovanej Casti. Pracovnici musia byt’ vybaveny osobnymi ochrannymi prostriedkami,
ako rukavice proti vibracii a prilby, pri zvySenej hlu¢nosti aj slichadlami. Hlu¢né stavebné prace
sa nebudi vykonavat' v nedel'u apocas Statnych sviatkov. Pri vystavbe je nutné reSpektovat’
vsetky podmienky uvedené v platnej legislative.

1.9.4 Ochrana pédy a zelene
Stavebné prace sa tykaju vylu¢ne interiéru budovy, takze vystavba neovplyvni okoliti pddu
a zelen.
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1.9.5 Odpady zo stavebnej vyroby

%

Manipulacia s odpadmi bude podlichat zakonu ¢ 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 365/2015

Z. z. ktorou sa ustanovuje katalog odpadov.

Pocas vystavby vznikne vel'ké mnozZstvo réznych druhov odpadov, najméd odpady z tehal,

cementu, keramickych tvarnic, sadrokartonu, dreva, hlinika, r6zne obaly a pod. Odpady sa buda

triedit’ podl'a Katalégu odpadov. Recyklovatel'ny odpad, druhotné suroviny (papier, plasty, sklo,

kov a pod.) a komunalny odpad budu uchovavané v samostatnych plastovych vreciach. Rovnako
bude na stavenisku umiestneny kontajner na zmieSany odpad zo stavby.

Kategorie stavebnych odpadov

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu MnoiZstvo | Kategoria
podskupiny odpadu
adruhu
odpadu
Odpadové obaly, absorbenty, handry na
15 Cistenie, filtraény material a ochranné odevy
inak nezaradené
150101 Obaly z papiera a lepenky 0,010t @)
150102 Obaly z plastov 0,007 t @)
1501 10 Obaly obsahgjﬁce ’zvyéky nvebfezl:‘)eE?nYCh. latok 0,001 t N
alebo kontaminované nebezpecnymi latkami
Absorbenty, filtratné materidly, handry na
1502 02 Cistenie, ochranné odevy kontaminované | 0,002 t N
nebezpecnymi latkami
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 07 Zmesi. betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a 15,830 t 0
keramiky
1702 01 Drevo 2,440 t O
17 02 03 Plasty 0,020t O
17 04 05 Zelezo a ocel 0,100t 0]
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0,005t 0]
17 06 04 Izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 0,250t 0]
17 08 02 Stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené 0,650 t o
v 17 08 01
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako 0,500 t o

uvedené v 1709 01,1709 02 a 17 09 03
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20 Komunilne odpady vratane ich zloZiek zo

separovaného zberu
200101 Papier a lepenka 0,010t @)
200102 Sklo 0,005t @)
200301 Zmesovy komunalny odpad 0,100t O

O - ostatny odpad, N - nebezpecny odpad

Znehodnocovanie odpadu bude vykonévané opravnenou spolo¢nost’ou. Stavebné sute budu
postupne odvazané na riadent skladku s ostatnym odpadom (O) v Dubovej, vzdialenej 17 km.
Nebezpecny odpad (N) bude riadne zaisteny a odvezeny na prislusni skladku nebezpeéného
odpadu. RecyklovateI'ny odpad bude likvidovany odvozom do zberného dvoru.

Zhotovitel musi viest auchovavat’ evidenciu o0 druhoch a mnozstve odpadov, o ich
zhodnocovani a zneskodiovani a tieto doklady predlozil v kolauda¢nom konani.

1.10 Starostlivost’ 0 bezpecnost’ prace

Zhotovitel' stavby musi zabezpecit’ dostatocnu bezpecnost’ a ochranu zdravia pracovnikov
pocas vystavby. Je potrebné vylucit, alebo aspoil minimalizovat nebezpecné pri€iny procesu
stavebnej vyroby a prostredia pracovnikov. Je nutné na stavenisku dodrziavat' vsetky platné
legislativne predpisy.

1.11 Casové etapy vystavby

Predplokadany zaGiatok modernizacie je janudr 2022, v dizke trvania 2 mesiace. Casové
etapy vystavby st navrhnuté nasledovne, pricom ich poradie sa mdéze menit’ v zavislosti na
kapacitach dodéavatela:

—DemontaZ nabytku, svietidiel, klimatizacnej jednotky

—Demontaz interiérovych dveri a zaslenych stien, laminatovej podlahy, podhl'adov
—Buracie prace — priecky z tehal, keramicka dlazba so soklami, SDK priecky
—Prevedenie samoniveliza¢ného poteru

—Montaz novych SDK priecok

—Montaz interérovej zasklenej steny

—Pokladka dlazby a soklov

—Elektroinstalacie, montaz klimatiza¢nich jednotiek
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“P PEZINOK Klientske centrum MsU

Pezinok

—Zhotovenie SDK podhl'adov

—Vnutorné mal’by

—Montaz svietidiel a nadzového osvetlenia, televizora
—Montaz nabytku, zarubni a dveri

—Vnutorna kompletaz

1.12 Celkové naklady stavby
Predpokladana cena modernizacie je 140 000,-€ s DPH.

November 2021 Vypracoval:

Ing. Monika Hletkova
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